PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE MODELO SETOP - VAO DE 8M SOBRE O CORREGO
BEBEDOURO.

O presente Memorial Descritivo objetiva fixar as condicbes para a execucdo da Obra de
constru¢do de uma Ponte Localizada na Rua Antonio Dias, Bairro Campinho.

A Ponte é composta de um conjunto para ponte padrao SETOP - MG de modo a construir um
tabuleiro modaldo no local em pista simples com largura de 4,20m e um comprimento de 8 metros.
As operacdes necessarias para a construcao da ponte, inclusive o projeto estrutural das fundacdes
demolicdo da ponte existente, fornecimento e o transporte das vigas metdlicas até o local da obra e
a sua montagem, fazem parte do escopo deste trabalho.

Serao descritos neste memorial todos aqueles fatores considerados imprescindiveis a boa execugéao
da obra. Os dados informados graficamente ndo serao descritos textualmente.

Todas as especificagbes contidas neste documento foram calgadas na boa técnica, devendo ser
rigorosamente cumpridas, assim como as informag6es gréficas executadas em suas minucias, salvo
modificagbes e alteracdes previstas e complementacdo de dados propositadamente destinados a
uma defini¢cao in loco.

Os projetos, especificagdes e planilhas de quantitativos ndo eximem de responsabilidade o
profissional responsavel técnico pela execugéo da obra.

Lembramos também que todo e qualquer material a ser empregado na execugdo da obra
devera ser aprovado pela fiscalizacao preposta do CONTRATANTE.

1- Servicos Preliminares

-A placa de obra devera ser de chapa metalica nas dimensdes de 300cm X 200cm e seréo afixadas
com pegas de madeira 8x12cm de modo a suportar os esfor¢os de vento e o peso préprio da placa.
Deverao ser previstas escritério de fiscalizacdo, com local préprio para a guarda de ferramental,
materiais de constru¢cdo e outros itens necessarios, bem como deverd ser providenciada uma
instalagdo sanitaria composta de no minimo 1 vaso sanitario e 1 lavatério. O escritério tem area
estimada de 18,15 m2 de acordo com layouts existentes no sitio do Departamento de Obras Publicas
de Minas Gerais — Tipo .
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-A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento da Taxa do CREA necesséaria para a
execucao da obra.

-ApoOs a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada, fara comunicacdo a
Fiscalizacdo, a qual procederda as verificagbes e aferigbes que julgar necessario, a partir do qual
prosseguird o servigo sob sua responsabilidade. A contratada mantera, em perfeitas condigdes,
toda e qualquer referéncia de nivel — RN e de alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir
a locagao em qualquer oportunidade.

A CONTRATADA devera realizar os seguintes projetos executivos e Anotar Responsabilidade
Técnica dos Projetos (ART CREA):

- Estrutura de Concreto Armado incluindo fundagcdo e contencado, A Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa terd a propriedade dos projetos, podendo utiliza-los em outros locais, quando julgar
necessario. Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletronico com extensao DWG (AutoCad
2007) e impressos em papel.

- A CONTRATADA devera realizar, com total seguranga e supervisdo permanente os servigcos de
demolicdo das estruturas, que nao fazem parte do projeto executivo final. Todo o material demolido
devera ser devidamente recolhido e afastado. Materiais a serem demolidos que, por motivo histérico
ou nao, apresentarem valor agregado e forem requisitados pela PMLS antes do inicio dos trabalhos
de demolicdo, deverdao ser retirados e entregues aos cuidados da PMLS (no estado que se
encontram antes do inicio dos trabalhos de demoli¢do).

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os operérios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, 6culos de protecao,
capacetes, capas de chuva, uniforme completo com a identificacdo da Empresa e demais
equipamentos; manutencdo de estojo de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados
necessarios. O nao fornecimento dos EPI’s obrigatérios, bem como nao utilizagdo dos mesmos,
implicard na suspensao dos servigos até que a situagdo seja regularizada. A reincidéncia podera
implicar na paralisagéo total dos servigos.

-Deverao ser fornecidos e instalados pela Contratada os Equipamentos de Protecdo e Seguranga
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, tais como placas,
avisos, tapumes, redutores de velocidade de veiculos e redes protetoras contra quedas de operarios
e/ou pedestres.

- A CONTRATADA devera manter o canteiro em condi¢des de higiene que evitem a proliferagéo de
doengas. As instalagbes sanitarias deverao ser lavadas e desinfetadas diariamente.
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- Caberda a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais

-Os materiais provenientes da limpeza, demolicbes e excedente da terraplanagem deverdao ser
removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra. Os caminhdes deverao ser carregados de modo a
se evitar derramamento de terra ou entulho ao longo do percurso.

- O material proveniente da remocgao (residuos nao absorvidos bota-fora) devera ser transportado
para um local adequado ao destino, de forma a atender a respectiva classe a qual pertence para
acondicionamento diferenciado e transporte adequado.

- Ap6s a conclusao da obra, de acordo com as determinacdes da CONTRATANTE, o canteiro de
servicos devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalacoes,
executando-se demoligdes necessarias, reaterros, regularizagdes diversas do terreno, eliminagéo de
todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis.

-A Contratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecera lista dos funcionarios da
Empresa que serao efetivados para execucao dos servigos.

-A locacao da obra sera feita com equipamentos topograficos a fim de determinar o local exato para
a execucao da fundacao das pontes.

-Devera ser feita pela Contratada a Sondagem a percussao d = 2 1/2" com medida de SPT para
determinar o tipo e resisténcia do terreno.

-Dimensionar e elaborar o Projeto Executivo Civil e Estrutural, e todas as partes que o compdem,
compativel com o modelo SETOP / Projeto Conceitual anexo. Este documento, devidamente
assinado por profissional qualificado devera ser acompanhado da respectiva ART-Projeto registrada
no CREA-MG e entregue & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para a devida emissdo da ordem de
servigo.

Os projetos, especificacdes e planilhas de quantitativos ndo eximem de responsabilidade o
profissional responsavel técnico pela execugao da obra.

Lembramos também que todo e qualquer material a ser empregado na execugdo da obra
devera ser aprovado pela fiscalizacdo preposta da CONTRATANTE.

2. Administracao Local

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerao integrando a equipe de trabalho durante todo o
tempo de execucado dos servicos, podendo a SEOS, a seu critério, paralisar as atividades caso
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constate a auséncia de qualquer dos profissionais mencionados. A paralisacdo, nesse caso, nao
implicara em qualquer prejuizo aos prazos estabelecidos. A CONTRATADA apresentara relagdo
nominal, com respectivos horarios de trabalho, de todas as pessoas que farao parte de sua equipe.
Sera permitida a substituicdo de funcionarios, quanto de notéria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentara uniformizada e identificada.

A Contratada devera manter os profissionais abaixo no local da obra, responséavel pelo atendimento
da Fiscalizacao todas as vezes que for solicitado:

- Encarregado de Obra

- Engenheiro de Obra

- Vigia ou seguranga (x2)

3 - Infraestrutura

A execucao dos servicos de execucao dos Tubulbes devera atender as exigéncias da ABNT-
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Durante a execugdo quaisquer danos porventura
causados a terceiros e suas propriedades bem como ao patrimdnio publico serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, que procedera aos devidos reparos sem Onus para a
CONTRATANTE.

A locacgao dos Tubuldes devera ser feita com aparelho topogréafico de precisdo, conforme planta de
locagdo, utilizando-se dos eixos e estacas da rua de acesso projetada. As fundagdes previstas
para a ponte sdo em Tubuldao de concreto fuste armado com capacidade de carga normal. De
acordo com o projeto estrutural e a sondagem a ser executada pela CONTRATADA .

Os blocos e vigas baldrames deverdo sempre ter uma camada minima de 10 cm que separe o0 solo
do concreto estrutural. As formas dos blocos e vigas baldrame deverdo ser executadas onde
necessarias a conformacao do concreto segundo os perfis projetados (Projeto Executivo). As formas
deverao ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformagbes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas deverao
estar livres de incrustacbes de natas ou materiais estranhos.

-Ndo sera permitida aplicacdo de dleo diesel ou 6leo queimado ou de outras substéncias néo
especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de
carpintaria utilizada para esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser
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retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para
cada caso especifico.

-A estrutura da ponte sera apoiada nos blocos e vigas baldrames de dimensdes minimas conforme
projeto cujo calculo estrutural devera ser de responsabilidade da CONTRATADA e executada em
concreto estrutural usinado FCK >= 20 MPA e armacdo de agco CA-50. A Forma sera de
compensado resinado espessura 10 mm.

-A concretagem devera ser feita com cuidados que permitam a situacdo de concreto aparente, nao
devendo apresentar brocas, furos e defeitos que permitam futura deterioragao.

- As barras para as armaduras deverdao ser fornecidas pela contratada, devendo obedecer
rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposigao, comprimento, angulos
de dobramento e ganchos.

-As armaduras, antes de serem colocadas na posigao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas
de terra, graxa ou qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o
concreto.

-O recobrimento das armacgdes devera obedecer as dimensdes de projeto. Essa espessura deve
ser assegurada antes e durante a concretagem por meio de espagadores de PVC colocados
entre a armacgao e a superficie das formas.

-A execugao do concreto devera obedecer rigorosamente ao projeto, especificagdes e detalhes, bem
como, as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada. As formas remontadas
deverdao sobrepor o concreto “endurecido” do lance anterior executado em 15,0 cm (quinze
centimetros), no minimo e deverdo ser fixadas com firmeza contra o concreto, de maneira que
quando do proximo langamento, elas ndo se movimentem e nem permitam perdas de argamassa
nas juntas. Serdo usadas, se necessario, vedagbes de isopor, parafusos ou prendedores
adicionais.

A contratada devera utilizar concreto pré—misturado, adquirido em usinas especializadas, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos:

-O concreto e seus componentes deverao atender ao especificado e as normas da ABNT;

-Para cada caminhdo de concreto entregue, serd determinada a consisténcia pelo MB—256/ABNT,
sendo que, o concreto sera recusado sempre que nao estiver entre os limites estabelecidos;

-A usina devera informar na Nota de Transporte, a hora de saida do caminhdo e a quantidade de
agua a ser adicionada a betoneira, de modo a garantir a resisténcia requerida.

-Deveréao ser apresentados a fiscalizacao os laudos de rompimento dos corpos de prova.
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A contratada podera utilizar concreto virado no local, para concretagem de pequenas pecas
estruturais, desde que com expressa autorizagdo da fiscalizacao.

-Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado, considerando-
se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas frias (maximo
30 minutos). A altura de langcamento ndo devera ultrapassar 2,0 m. Qualquer dispositivo
utiizado no langcamento que possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela
fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apés o0 amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de
plasticidade alteradas, sera rejeitado. Para o transporte e langamento com equipamento de
bombeamento, a perda de consisténcia devera ser limitada a quatro cm. Nao sera permitida, em
hipétese alguma, a concretagem com chuva.

-O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os
vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de
concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, até que apareca nato
na superficie, momento que devera ser mudado de direcdo. Os vibradores deverdo ser aplicados
em pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao podera ser vibrado
o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o
uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

- A cura umida devera ser iniciada imediatamente apds o inicio da pega. Apds a pega, as
estruturas deverao ser molhadas regularmente. Para superficies planas, recomenda-se a utilizagao
de cobertores ou mantas molhadas, aplicadas sobre a superficie concretada e mantida tmida com a
utilizagao de aspersores de agua.

-As juntas de concretagem deverao receber os seguintes tratamentos, que possibilitem uma perfeita
unido entre as partes adjacentes:

-Tratamento com escova de ago;

-Tratamento com jato de 4gua e ar, ainda no periodo de pega;

-Tratamento com jato de areia molhada, depois do tempo de fim de pega;

-Tratamento através de picotagem com ponteira (juntas verticais).

As superficies deverdo ser mantidas Umidas e antes da concretagem devera se proceder a
uma lavagem com agua para a retirada da poeira e concreto solto. Caso surjam juntas frias devido a
eventuais interrupgcdes nos langcamentos, por questdes de transportes, defeitos na Usina de
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Concreto ou_ nos equipamentos, acidentes de trabalho, etc., a fiscalizacdo devera ser
comunicada imediatamente.

-A contratada efetuara controle tecnolégico dos materiais e do concreto, nao ficando,
entretanto, isenta da responsabilidade sobre qualquer falha na execugdo da obra. No
decorrer da execucgao serao realizados 0s seguintes ensaios:

- “Slump test”: O “Slump test” ndo devera exceder o determinado previamente, para cada estrutura a
ser concretada.

- Rompimento de Corpos de Prova:

A FISCALIZACAO podera recusar, parcial ou totalmente, a estrutura, caso os resultados de
ensaios de resisténcia e durabilidade ndo atendam aos requisitos no projeto. Caso 0s corpos
de prova rompidos a sete (sete) dias acusarem resultados insatisfatérios, o servico devera
ser interrompido, mas nao sera recusado, a menos que 0s corpos de prova rompidos aos
28 (vinte e oito) dias também apresentem resultados insatisfatérios. A fiscalizagdo, a seu
critério, podera determinar ensaios nao destrutivos (esclerometria). Os eventuais atrasos no
cronograma dos servigos decorrentes desses fatos serdo de responsabilidade da contratada.
-Constatada a necessidade de se usar aditivos no concreto, a contratada deverd comunicar a
fiscalizag&o, informando o tipo de aditivo a ser utilizado e sua compatibilidade quimica com o cimento
empregado. A fiscalizagdo podera ou ndo aceitar o emprego do aditivo. O disposto no item refere-se
a concreto misturado no local. Quanto ao concreto usinado, o uso de aditivos sera permitido desde
que aprovado pela fiscalizagao.

-Nao sera permitida a aplicacdo de cargas nas estruturas de concreto em processo de
endurecimento, capazes de provocar deslocamento nas formas ou danos nos componentes
do concreto. Por instrugcdes da Fiscalizagdo, podera ser exigida a manutencdo do escoramento
durante periodos maiores que o especificado

4 - Meso - Estrutura

- A laje do tabuleiro sera apoiada em 2 vigas longarinas metélicas de 8,00m de comprimento perfil “I”
VE 500 x 89mm travadas com perfil VS 200X16mm, conforme projeto estrutural padrao SETOP-MG.
Devera ser fornecida e instalada toda a estrutura metalica inclusive o transporte até o local da obra
considerando uma Distancia Media de Transporte de 60Km.

-Todos os perfis metélicos, devem ser inspecionados, avaliados e recepcionados segundo a
normalizagdo especifica da ABNT. Entende-se como perfis metdlicos, os elementos de diversas
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secdes, constituidos de aco carbono, podendo conter algum tipo de protegcdo anticorrosiva
superficial, do tipo galvanizagdo. Ja os componentes metalicos sdo os elementos acessorios
comumente utilizados nas construcées, tais como: porcas, parafusos, arruelas, rebites,
estojos,manilhas, cavaletes, abragadeiras, etc.

- As emendas e unides que por ventura venham a ser realizadas nos perfis deverdo obedecer as
prescricoes contidas na normalizagdo vigente, bem como proporcionar a devida estabilidade e
seguranga a estrutura. As unides podem ser realizadas mediante o uso de soldas, parafusos, e
rebites, e devem obedecer ao detalhamento existente e proposto no projeto. Caso seja conveniente
e necessario, a FISCALIZACAO podera exigir ensaios de recepcdo e controle das emendas
realizadas na estrutura metdlica, ficando o seu custo por conta da CONTRATADA, fato que,
entretanto ndo isenta a CONTRATADA dos defeitos que por ventura venham ocorrer.

- Os perfis Utilizados deverdo ser Perfis Laminados se o material recebido ndo atender as
tolerancias da ASTM A6 relativas a curvatura, planicidade, geometria e outros requisitos, sera
admitida a corregdo por aquecimento ou desempeno mecanico, dentro dos limites indicados na
norma. Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis estruturais
recebidos da usina poderao também ser utilizados pelo FABRICANTE da estrutura se as anomalias
forem constatadas ou ocorrerem apds o recebimento dos produtos. Os materiais retirados do
estoque deverdo ter qualidade igual ou superior a exigida pelas especificacdes. Os relatérios
elaborados pela usina poderdo ser aceitos para a comprovacao da qualidade. Os materiais de
estoque adquiridos sem qualquer especificacdo ndo poderao ser utilizados sem aprovacao expressa
da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

5 — Super Estrutura Tabuleiro

-O Tabuleiro ser4d em concreto estrutural usinado FCK >= 20 mpa, armacdo de ago CA-50. As
especificagdes do fornecimento e langamento do concreto para o Tabuleiro devem seguir as
recomendacdes descritas no item 3 Infraestrutura, e sera executada no local sobre a ponte existente
utilizada como base para as forma da laje (pré-laje para ponte).

-Deverao ser previstos furos de 50 mm e instalados tubos dreno de PVC 50 mm no concreto do
tabuleiro para permitir o escoamento das aguas pluviais.

-Os acessos das pontes deverdo ser aterrados e fortemente compactados (95% Proctor
Normal). O asfalto devera ser recomposto com CBUQ espalhamento manual compactado com
placa vibratéria onde for necessario e para o acesso da laje da Ponte.
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6 — Disposicoes Finais

Todos os entulhos remanescentes da obra deverao ser retirados a bota-fora, periodicamente e antes
da entrega e vistoria final. Toda a obra devera ser entregue completamente limpa, isento de
quaisquer entulhos, sobra de materiais ou outros elementos que prejudiquem a plena utilizagdo da
ponte deverao ser retirados do local da execugéo por ocasido da entrega da obra.

Os servigcos devem ser realizados de acordo com este memorial, as planilhas e projetos aprovados,
em anexo ao processo. Devem respeitar as Normas Técnicas Pertinentes e as orientagdes da
Supervisao Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

ApG6s o término da obra, a construtora devera entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um
manual de uso e conservagao contendo todas as especificagdes de materiais utilizados, bem como o
“as built” das instalagdes.

GUSTAVO BATISTA MARIANO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-88611/D-MG

DANIEL DE SALES
DIRETOR DE OBRAS
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