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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1130/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACOES N°: 2211

Construgao da Ampliagdo da Escola Municipal Dona Marucas

1. Objeto

Confratacdo de empresa de engenharia para a redlizacdo da obra de ampliagcdo da
Escola Municipal Dona Marucas com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios
e mdo de obra. Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensdveis d caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo

Vislumbra-se com a Construcdo da Ampliagcdo da Escola Municipal Dona Marucas uma
ampliacdo do espaco, visando a atender a demanda crescente e de forma mais eficiente
a populacdo local.

3. Locadlizagdo da Obra
RUA PETROPOLIS - BAIRRO BELA VISTA - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informacgdes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penamente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,
de acordo com a legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.
5.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes d boa ordem e as
normas disciplinares do Contratante;
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5.9. Substfituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo
da CONTRATANTE;

6. Obrigagoes da Contratante
6.1. A contratante fornecerd os projetos, com todos os elementos técnicos necessdrios para
a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacdoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica; (contrato de empresa privadal)

7. Qudlificagoes da Empresa

7.1 Qudlificacdes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou oufro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
infegrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas de maior relev@ncia e valor significativo,
com descricGo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior 4
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVIGCO QUANTIDADE | UNIDADE
FORMA DE COMPENSADO  RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR) 765,40 M2
FORNECIMENTO ~ E  LANCAMENTO  DE
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO
BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E 114,81 M3
MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR
6118
ACO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA
E?\;AONTAGEM 8.036,68 KG
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM,
ACABAMENTO ~ POLIDO, COR  CINZA,
MODULACAO DE 1XIM, INCLUSIVE JUNTA 580,37 M2
ALUMINIO,  RESINA ~ E  POLIMENTO
MECANIZADO

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.
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Nd&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
préprio responsdvel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Conftrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e
pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composic@o do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela
PMLS que estd em conformidade com o Acdérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acdérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdlculo 0 ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acérddo n° 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composi¢cao do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagao.

8. Informag¢oes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,
no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes 4 sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servigcos.

Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.
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8.2. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orgamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatdrio, correrdo a conta da dotacdo orcamentdria n° 02.07.01.12.361.0012.2064
Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 8%96.Para o exercicio financeiro subseqUente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias.

O vdalor orcado para redlizacdo dos servicos serd de R$ 2.412.382,20 (Dois milhdes,
quatrocentos e doze reais, frezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) de recurso
préprio da Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a confratada deverd iniciar os servigos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo das obras serd de 8 (oito) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de
Enfrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.
Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliagcdo.

13. Consideragoes Finais
Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na Uutliizacdo de quaisquer outros documentos, certidoes,
procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigos;

Il = Planilha Orcamentdria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard copia do projeto elaborado, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletronico.
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Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP JANEIRO/19 - SINAPI ABRIL/19 - SUDECAP FEVEREIRO/19.

Lagoa Santa, 11 de Junho de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano

ANEXO |

LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGO PREGO PREGO PREGO PRECO
UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO PREGO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADEQUANTIDADE ) by’ o ol BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg;'égllo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
D OD O
TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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