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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 320/2018 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N° 3182
CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA DONA MARIA AUGUSTA

1. Objeto

Confratacdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra de construcdo da quadra de
esportes da Escola Municipal Dona Maria Augusta no bairro Morro do Cruzeiro em Lagoa Santa com
recurso préprio do municipio, conforme relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de
materiais, equipamentos necessdrios € mdao de obra.

Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensdveis &
caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico financeiro
da obra.

2. Fundamentagao do Processo

Vislumbra-se com a construcdo da quadra de esportes da Escola Municipal Dona Maria Augusta no
bairro Morro do Cruzeiro em Lagoa Santa, a reducdo de um déficit de atendimento das criancas do
bairro, bem como a previsdo de alta demanda prevista pelo crescimento populacional do bairro e
adjacéncias.

3. Locadlizagdo da Obra
PRACA EFIGENIA DE FREITAS, N° 1420 - MORRO DO CRUZEIRO - Lagoa Santa.

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SUDECAP,
SINAP e SETOP. Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos
causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na
conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade
com as obrigagdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucgdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA-

MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada & Diretoria de
Obras para devida aprovacdo e anuéncia.
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5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantioc da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes a boaordem e ds normas
disciplinares do Conftratante; (Contrato 26/2012 Ministério da Justica PROCESSO N° 08060.000103/2012-
19)

5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo da CONTRATANTE;
6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos executivos exceto os que deverdo ser fornecidos pela empresa
vencedora conforme planilha orcamentdria com todos os elementos técnicos necessdrios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da confratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuadis
observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, avaliando
quaisquer problemas ou irregularidades enconfradas.

6.4. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu exclusivo
critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente
apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo
técnica;

7. Quadlificagoes da Empresa

7.1 Qualificacoes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado
de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na
modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de
certiddo(es) de Acervo Técnico - CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s),
comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra,
comprovadamente infegrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servigcos
de caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevéncia e valor significativo, com
descricdo onde os servicos apresentem semelhanga técnica igual ou superior & solicitada e quantidades
descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM
ARCO , ESPACAMENTO ENTRE ARCOS 6 M, 490,20 m2
VAO 25M
COBERTURA EM TELHA ONDULADA
TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM 515,20 m2

BETUME ESP. = 3 MM - INCLINACAO DE 10° A
15° (FIXACAO EM ESTRUTURA METALICA) -
(cobertura em arco)

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 338,30

m2
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DILATACAO  PLASTICAS E  POLIMENTO

MECANIZADO

ACO CAS50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA

E MONTAGEM 5.632,80 Kg
CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO

EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA 79.30 ma3

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatdrias
dos itens descritos no quadro acima.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fard
através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade profissional, no caso CREA ou
de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho com firma reconhecida;

b) Confrato de frabalho (com firma reconhecidal);

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Confrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia (com firma reconhecida);

e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social em vigor,

devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para
o cumprimento tfempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composicéo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que
estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da
proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo da
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no acdérddo n°
2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de cdlculo o
ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrédo admissivel
previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob
pena de desclassificagdo.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais
8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)
A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto
a Diretoria de Obras, pelos telefones (31) 3688 1309 ou 3688 1307, falar com Grace ou Laura, no periodo
a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes & sua execucdo.
A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma deverd apresentar
declaracdo de gue estd ciente de todas as condicdes para a realizacdo do orcamento da obra
onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condig¢des hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessdarios
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para que sejam utilizados durante a obra e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras
€ 0s servicos.
Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s) local
(is) e as condicoes pertinentes ao objeto do confrato.

8.2. A proposta comercial deverd ser apresentada conforme modelo de planilha apresentada no
ANEXO [;

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas
de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, tendo a mesma até 10 (dez) dias Uteis para
afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

10. Recursos Orgcamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo licitatdrio,
correrdo a conta da dotacdo orcamentdria n° 02.07.01.12.361.0012.2064 Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha:
840 - Fonte 101. Para o exercicio financeiro subseqlente as despesas correrdo a conta das dotacoes
orcamentdrias correspondentes.

O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.489.043,34 (hum milhdo quatrocentos oitenta
nove mil e quarenta e trés reais e trinta e quatro centavos).

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contfratada deverd iniciar os servicos no prazo
mdximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo das obras serd de 04 (quatro) meses, a contar da data do recebimento da
“ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo
tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso
de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdio
do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais
correcoes a serem executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do confrato,
com a possibilidade de sua prorrogacdo.

Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo a CPL na
utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| = Memorial Descritivo dos Servigos;
Il = Planilha Orcamentdaria;

lIl - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

VI-CD.
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Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contfratados, a Coordenadoria de Projetos da
PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo
Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em
hordrio agendado, pelo telefone (31)3688-1309 e (31)3688 1307 com a Sra Grace Lima na data da visita
técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em
hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.

Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de referéncia da
SUDECAP FEV/18 - SETOP JAN/18 - SINAPI MAR/18.

Lagoa Santa, 28 de maio de 2018.

ALESSANDRO JORGE SALVINO

Diretoria de Obras
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NOME
LOGOMARCA DA ENDERECO DA EMPRESA
EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: | XX
PREGO PREGO PREGO PRECO
- UNITARIO |UNITARIO S/| UNITARIO - PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE o "ol (MAO vl TOTAL S/ ur::llT/B\s:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) BDI
IDENTIFICAGAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA
RESPONSAVEL TECNICO
LOCAL E DATA
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