



ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IP

PARÂMETROS PARA COMPOSIÇÃO DE QUANTITATIVOS DE US'S (UNIDADES DE SERVIÇO)


Rogério Matos Viana
Coordenador de Obras e Projetos
Prefeitura Mun. de Lagoa Santa



	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCCRDI	700270	INST.REDE ISOL MT (EMEND E TERM) POSTEAÇÃO EXIST	US	0,96
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCRDP	700270	INST.REDE PROTEGIDA MT POSTEAÇÃO EXIST-P/POSTE	US	0,35
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCRDPA	700270	CIRCUITO ADICIONAL DE REDE PROTEGIDA DE MT	US	0,30
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCRP	700270	REESTICAMENTO DE REDE PRIMÁRIA POR VÃO	US	0,08
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCRS	700270	REESTICAMENTO DE REDE SECUNDÁRIA POR VÃO	US	0,05
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS1	700270	INST.DE 1 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXIST	US	0,10
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS1R	700270	RETIRADA 1 COND P/VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,06
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS2	700270	INST .2 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,13
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS2R	700270	RETIRADA 2 COND P/VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,08
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS3	700270	INST.3 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,16
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS3R	700270	RETIRADA 3 COND P/ VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,10
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS4	700270	INST.4 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXIST	US	0,19
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS4R	700270	RETIRADA 4 CONDUTORES POR VÃO DE REDE SECUNDÁRIA	US	0,11
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS5	700270	INST.5 COND P/ VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,21
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCS5R	700270	RETIRADA 5 CONDUTORES POR VÃO DE REDE SECUNDÁRIA	US	0,13
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCSI	700270	INST. VÃO MULTIPLEXADO BT COM EMENDAS E CONEXÕES	US	0,30
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCXBT	700270	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSÃO.	US	0,10
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCXMT	700270	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA ALTA TENSÃO.	US	0,20
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCZ	700270	INST. DE CRUZETA, INCLUSIVE ISOLADORES (UMA PEÇA)	US	0,13
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCCZR	700270	RETIRADA DE CRUZETA (UMA PEÇA)	US	0,04
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCD	700270	INST.DERIV PRIM 1 S/TROCA PTE C/INST CH P.RAIOS	US	0,20
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCD3	700270	INSTAL.DERIV PRIM 3 S/TROCA PTE COM CH PRAIOS	US	0,40
		MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA		
*				
MOCDARE	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRAMENTO RDA REDE EXISTENTE	US	0,87
		MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA		
*				
MOCDISP		OPERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO C/ SINALIZAÇÃO		

JP

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCDP1R	700270	RET DERIV. PRIM 1 S/TROCA PTE COM RET CH, P RAIOS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCDP3R	700270	RET DERIV.PRIM 3 S/ TROCA PTE,C/ RET CH,P.RAIOS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCDRIP	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRAMENTO RDR IDENT PROP MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,14
*				
MOCDSBT	700270	DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCDSBTR	700270	RETIRADA DE DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCDSMT	700270	DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ALTA TENSÃO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,40
*				
MOCDSMTR	700270	RETIRADA DE DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ALTA TENSÃO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCESOLO	700270	INST. DE ESCORA SUBSOLO, INCL RECOMP DO PASSEIO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCEST	700270	INST. ESTAI PTE A PTE, CRUZ A CRUZ, CRUZ A POSTE. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCESTCP	700270	INST. DE CONTRA POSTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,23
*				
MOCESTCPCZ	700270	INST. ESTAI P CP OU CZ CP COM INSTAL. CONTRA PTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,30
*				
MOCESTCPR	700270	RETIRADA DE CONTRA POSTE, INCLUSIVE ESTAI. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,12
*				
MOCESTPCPCZCPR	700270	RET ESTAI P CP OU CZ A CP INCL RET CONTRA POSTE. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCESTPPCZR	700270	RET ESTAI PTE A POSTE, CRUZ A CRUZ, CRUZ A POSTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCFC	700270	INST. DE CHAVE UNIPOLAR (UMA PEÇA) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCFCB	700270	INST. DE CHAVES FACA BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,82
*				
MOCFCBR	700270	RETIRADA DE CHAVE BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,49
*				
MOCFCR	700270	RETIRADA DE CHAVE FACA UNIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCFS	700270	INST. DE CHAVES FUSÍVEIS (UMA PEÇA) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCFSR	700270	RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL (UMA PEÇA) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCIPBC	700270	SUBST BRAÇO/SUPORTE IP PONTO CONV INCL LUMINÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,17
*				
MOCIPBNSC	700270	SUBST DE BRAÇO/SUPORT IP PONTO NÃO CONV INCL LUMIN MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,32
*				
MOCIPBSC	700270	SUBST BRAÇO/SUPORTE IP PONTO SEMI CONV INCL LUMIN MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
*				
MOCIPC		INST. DE PONTO CONVENCIONAL COMPLETO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCIPCR	700270	RETIRADA DE PONTO CONVENCIONAL COMPLETO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCIPCSC	700270	SUBST PONTO CONV POR PONTO SEMI CONV IP MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPLC	700270	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM PONTO CONVENCIONAL MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCIPLNC	700270	SUBST LUMINÁRIAS PONTO NÃO CONV ATÉ DUAS LUMIN MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,29
*				
MOCIPLNC3	700270	SUBST LUMIN PONTO NÃO CONV C/ TRÊS OU MAIS LUMIN MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,43
*				
MOCIPLSC	700270	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM PONTO SEMI CONV MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPNC	700270	INST. PONTO NÃO CONV COMPL ATÉ DUAS LUMINÁRIAS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
*				
MOCIPNC3	700270	INST. PONTO NÃO CONV COMPL C/ TRÊS OU MAIS LUM MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,25
*				
MOCIPNC3R	700270	RET PONTO NÃO CONV COMP C/ TRÊS OU MAIS LUMINÁRIAS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,18
*				
MOCIPNCR	700270	RET PONTO NÃO CONV COMPLETO ATÉ DUAS LUMINÁRIAS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,13
*				
MOCIPSC	700270	INST. DE PONTO SEMI CONVENCIONAL COMPLETO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPSCR	700270	RETIRADA DE PONTO SEMI CONVENCIONAL COMPLETO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCJAMP	700270	ABERT FECHAMENTO JAMPE CIRCUITO MT MANOBRA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCONC	700270	CONCRETAGEM DE BASE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCPA	700270	APRUMAR POSTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,25
*				
MOCPCOD	700270	INST. PTE DE AÇO CHICOTE DUPLO, COMPLETO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,26
*				
MOCPCOS	700270	INST. POSTE DE AÇO CHICOTE SIMPLES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCPCVREC	700270	CAVA REATERRADA INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCPCVROCHA	700270	CAVA PARA POSTE EM ROCHA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,30
*				
MOCPCVSREC	700270	CAVA REATERRADA SEM RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCPCD	700270	INST. DE POSTE DE AÇO PARA DESVIO DE RAMAL MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPCID	700270	INST. DE POSTE, SEM EQUIPAGEM. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCPO13	700270	INST. POSTE 13 A 17 M ORNAMENTAL, COMPLETO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCPO4		INST. POSTE AÇO 4,5 M COMPLETO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPO9	700270	INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,60
*				
MOCPR	700270	INST. DE PARA RAIOS (UMA PEÇA) 1		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCPR1F	700270	CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL 1F		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
*				
MOCPR3	700270	INST. DE PARA RAIOS (UMA PEÇA) 3		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPR3F	700270	CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL 3F		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
*				
MOCPRA	700270	REBAIXAM OU ALÇAM PTE C/DESEQUIP E/OU EQUIPAGEM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,50
*				
MOCPRINC	700270	CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL INC		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,15
*				
MOCPROJ	700270	INST. DE PROJETOES ADICIONAIS (PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCPRPES	700270	CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL PES		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,11
*				
MOCPRR	700270	RETIRADA DE PARA RAIOS (UMA PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCR1F410	700270	CONSTRUÇÃO RDR 1F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,59
*				
MOCR1F410R	700270	RETIRADA RDR 1F 4 1 0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	5,31
*				
MOCR1F43F10	700270	CONVERSÃO RDR 1F 4/3F1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,46
*				
MOCR1F43F2	700270	CONVERSÃO RDR 1F 4/3F2		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,46
*				
MOCR1F43F4	700270	CONVERSÃO RDR 1F 4/3F4		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,37
*				
MOCR1F487	700270	CONSTRUÇÃO RDR 1F AÇO 4,87MM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	6,10
*				
MOCR1F50	700270	CONSTRUÇÃO RDR PROT 1F 50MM²		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,59
*				
MOCR2F410	700270	CONSTRUÇÃO RDR 2F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	9,74
*				
MOCR3F40336	700270	CONSTRUÇÃO RDR 3F 4/0-336		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	14,22
*				
MOCR3F410	700270	CONSTRUÇÃO RDR 3F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	10,94
*				
MOCR3F410R	700270	RETIRADA RDR 3F 4 1 0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,66
*				
MOCR3F50150	700270	CONSTRUÇÃO RDR PROT 3F 50-150MM²		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	14,22
*				
MOCRANC	700270	INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAMENTO DE COND (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
*				
MOCRANC3		INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAM COND (RDR) 4-1/0		

70

700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,42
MOCRANC340 700270	INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAM COND (RDR) 4/0-336 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,54
MOCRAP 700270	APRUMAR POSTE (RDR 1) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,28
MOCRAP3 700270	APRUMAR POSTE (RDR 3) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,40
MOCRAPI 700270	INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 1) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
MOCRAPI3 700270	INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4 - 1/0 AWG MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
MOCRAPI340 700270	INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4/0 AWG - 336,4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
MOCRAPIBT 700270	INST. PTE EQUIP C/ BT P/ ATEND CLIENTES NO RURAL MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
MOCRAPID 700270	INSTALAR POSTE SEM EQUIPAGEM MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
MOCRAPIDR 700270	RETIRAR POSTE EQUIP. (RDR 3) 4/0 AWG-336,4 MCM MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
MOCRAPIR 700270	RETIRAR POSTE DESEQUIPADO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
MOCRAPR 700270	RETIRAR POSTE EQUIPADO (RDR 1) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
MOCRAPR3 700270	RETIRAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4 - 1/0 AWG MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
MOCRAPRM 700270	REMOVER POSTE EQUIPADO, DISTÂNCIA ATÉ 1,00M MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,04
MOCRATN 700270	INST. UM ATERRAMENTO COMPLETO COM ATÉ TRÊS HASTES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
MOCRATNA 700270	INST. DE HASTE ADICIONAL PARA ATERRAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
MOCRATNC 700270	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
MOCRC 700270	LANÇAMENTO DE 01 (UM) CONDUTOR PRIMÁRIO POR KM MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
MOCRCAP 700270	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 1) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,53
MOCRCAP3 700270	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 3) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,77
MOCRCAP312 700270	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 12 (RDR 3) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,25
MOCRCAP312R 700270	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 12 RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,44
MOCRCAP36 700270	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR 3) MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,99
MOCRCAP36R 700270	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
MOCRCAP3R	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 3)		

700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
* MOCRCAP6	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR 1)		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,69
* MOCRCAP6R	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR1)		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
* MOCRCAPR	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 1)		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
* MOCRCP2	LANÇ 2 CONDUTORES PRIM P/KM (RDR 3/E) 4-1/0 AWG		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	4,80
* MOCRCPS	LANÇ 2 CONDUTORES FASE E NEUTRO POR KM		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,33
* MOCRCVROCHA	CAVA PARA POSTE EM ROCHA BLOCO ANCORADO E CONSOLE		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,30
* MOCRCZ	INST CRUZETA, INCL ISOLADOR (1 PEÇA) RDR 4-1/0 AWG		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
* MOCRCZ40	INST CRUZ, INCLUS ISOL (1 PEÇA) RDR 4/0-336,4		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
* MOCRCZ40R	RETIRAR CRUZ, INCLUS ISOL (UMA PEÇA) RDR 4/0-336,4		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
* MOCRCZR	RETIRAR CRUZ, INCLUS ISOLAD (UMA PEÇA) RDR 4 -1/0		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
* MOCRD	INST.DERIV.PRIM 1 C/ TROCA PTE INST DE CH, P.RAIOS		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,89
* MOCRD1F410	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 1F S/TPOST 4-1/0		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,22
* MOCRD3	INST.DERIV.PRIM 3 TROCA PTE/CH/P RAIOS, COND 4 1/0		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,72
* MOCRD340	INST. DERIV. PRIMÁRIA TRIF, CAA 4/0 AWG-336,4 MCM		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,54
* MOCRD3F40336	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 3F S/TP 4/0-336		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,83
* MOCRD3F410	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 3F S/TPOST 4-1/0		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,64
* MOCREPAANT	INST. DE ESCORA DE PÂNTANO		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
* MOCRESTCP	INST. DE CONTRA POSTE RDR 1		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,26
* MOCRESTCP3	INST. DE CONTRA POSTE (RDR 3) 4 - 1/0 AWG		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
* MOCRESTCP340	INST. DE CONTRA POSTE (RDR) 4/0 AWG 336,4 MCM		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
* MOCRESTCP340R	RETIRADA CONTRA POSTE (RDR 3) 4/0 AWG - 336,4 MCM		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
* MOCRESTCP3R	RETIRADA DE CONTRA POSTE (RDR 3) 4 - 1/0 AWG		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
* MOCRESTCPR	RETIRADA DE CONTRA POSTE (RDR 1)		
700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,13
* MOCRESUB	INST. DE ESCORA DE SUBSOLO		

4

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRFC	700270	INST. DE CHAVE UNIPOLAR, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCRFCB	700270	INST. DE CHAVE FACA BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,31
*				
MOCRFCBR	700270	RETIRADA DE CHAVE FACA BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,46
*				
MOCRFCR	700270	RETIRADA DE CHAVE UNIPOLAR, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCRFS	700270	INST. DE CHAVE FUSÍVEL, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCRFSR	700270	RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCRM3513KV	700270	MÃO-DE-OBRA BANCO TRANSFORMADOR 35-13KV COMPL MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	25,00
*				
MOCRM3513KV2	700270	MÃO-DE-OBRA BANCO TRANSFORMADOR 35-13KV COMP2P MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	9,00
*				
MOCRMED	700270	INST. DE MEDIDOR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCRMOD	700270	MODIFICAÇÃO EM RDR DE U1 PARA U4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRMOD3	700270	MODIFICAÇÃO EM RDR DE N1 PARA N4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,47
*				
MOCRNC	700270	MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE BASE DE POSTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCRPR	700270	INSTALAR PADRÃO RDR SEM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
*				
MOCRPR1	700270	INST. DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCRPR3	700270	INST. DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRPR3R	700270	RETIRADA DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCRPRM	700270	INSTALAR PADRÃO RDR COM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,09
*				
MOCRPRR	700270	RETIRADA DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCRRLG	700270	INST.RELIGADOR,SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF - RDR 1/Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,83
*				
MOCRRLG3	700270	INST.RELIGADOR,SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF - RDR 3/Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRRLG3R	700270	RET RELIGADOR, SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF, RDR 3/Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,42
*				
MOCRRLGR	700270	RET RELIGADOR, SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF, RDR 1/Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,29
*				
MOCRRT1	700270	INST. DE REGULADOR DE TENSÃO 1 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,61
*				
MOCRRT3		INST. DE REGULADOR DE TENSÃO 3		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,20
*				
MOCRSC	700270	SUBST CONDUTORES (RET E INST.) POR KM, RDR 1/E MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	5,56
*				
MOCRSC310	700270	SUBST COND (RET E INST.) P/KM, RDR 3/E 4 - 1/0 AWG MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	8,00
*				
MOCRSC340	700270	SUBST COND (RET E INST) P/KM, RDR 3/E 4/0 AWG-336,4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	10,40
*				
MOCRSE	700270	INST. DE S/E RURAL 1 COM PADRÃO, SEM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,68
*				
MOCRSE1F	700270	CONSTRUÇÃO RDR SE 1F S/MUR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,47
*				
MOCRSE3	700270	INST. DE S/E RURAL 3 COM PADRÃO, SEM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,85
*				
MOCRSE3F	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDR SE 3F S/MUR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,61
*				
MOCRSE3R	700270	RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,60
*				
MOCRSE3R	700270	RETIRADA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,30
*				
MOCRT1	700270	INST. REG TENSÃO MONO, C/ PTE/ CHAVES/PÁRA RAIOS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,61
*				
MOCRT1R	700270	RETIRADA DE REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,13
*				
MOCRT3	700270	INST. BANCO REG TENSÃO TRIF C/PTE/CHAVES/PÁRA RAIOS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,20
*				
MOCRT3R	700270	RETIRADA DE REGULADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,24
*				
MOCINDISP	700270	SINALIZ DISPOS PROTEÇÃO (NA), EXCL DISPOS MANOB. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCVAL	700270	VALETA ASF,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP E LANÇ CAB MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCVALG	700270	VALETA GRAMA,M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCVALP	700270	VALETA PASSEIO,M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCVALT	700270	VALETA TERRA,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOPACE	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA CÁLCULO ELÉTRICO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,60
*				
MOPAEX	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA EXTENSÃO REDE MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,00
*				
MOPAEXS	700681	PROJ.COMP P/ INST. PTE RDU SEM LEVANT.CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,75
*				
MOPAM	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA MODIFICACAO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,70
*				
MOPAMS	700681	PROJ.COMPL P/MOD RDU PTE EXISTENTE S/ LEVANT CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,28
*				
MOPARD		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR DIRETO		

	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	15,32
*				
MOPARM	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA REFORMA/MELHORAMENTO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,70
*				
MOPARMS	700681	PROJ COMPL P/REF REFORÇO RDU PTE EXIST S/LEV CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,28
*				
MOPARTRV	700681	PROJETO COMPLETO DE TRAVESSIA DE REDES MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,13
*				
MOPARTV	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA/RDR TRAVESSIA MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	6,13
*				
MOPCA	700681	PROJETO DE CIRCUITO DE REDE PRIMÁRIA ADICIONAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,30
*				
MOPCLIENTE	700681	ATUALIZAÇÃO DE CLIENTES EM MERCADO POTENCIAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,03
*				
MOPIP	700681	PROJETO DE INST./SUBSTITUIÇÃO IP POSTE EXISTENTE MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,34
*				
MOPIPSB	700681	PROJ COMPLETO ILUMINAÇÃO C/ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,00
*				
MOPIR	700681	PROJETO DE INTERCALAÇÃO DE POSTE EM ÁREA RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,00
*				
MOPLEV	700681	LEVANT.CAMPO P/ PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE URBANA MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,25
*				
MOPLEVIM	700681	LEVANT.CAMPO P/PROJ.MOD/REFORMA/REFORÇO R.URBANA MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,42
*				
MOPLEVMODR	700681	LEVANT.CAMPO P/ PROJ.MOD/REFORMA/REFORÇO R.RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,06
*				
MOPLEVR	700681	LEVANT CAMPO P/ ORÇAMENTO PROJ EXTENSÃO REDE RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,80
*				
MOPLEVUSO	700681	LEVANT DE CAMPO P/ ANÁLISE MECÂNICA PTE USO MÚTUO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,25
*				
MOPPASTA	700681	LIBERAR SUB PASTA PARA EXECUÇÃO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,06
*				
MOPPROORC	700681	DIGITAR ORÇAMENTO DE MATERIAL NO PROORC MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,10
*				
MOPRBT	700681	PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO PTE BT EM ÁREA RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,80
*				
MOPRCP	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR P/ COMPUTADOR MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,60
*				
MOPRD	700681	PROJETO COMPLETO DE DESATIVAÇÃO DE RDR MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,56
*				
MOPRE	700681	PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDR MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	2,50
*				
MOPRM	700681	PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE POSTE EM ÁREA RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,70
*				
MOPRMOD	700681	PROJ.COMPL MODIF PTE DE BT EM ÁREA RURAL MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,36
*				
MOPRPE	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR PERFIL EXIST MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	2,74
*				
MOPRR		PROJ.COMPL REFORMA OU REFORÇO RDR S/ LEVANT CAMPO		

	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	5,86
*				
MOPRRL	700681	PROJ COMPL REFORMA/REFORÇO RDR C/ LEVANT DE CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	8,92
*				
MOPSIGEM	700681	DIGIT E LIBERAÇÃO DE PROTOCOLO DE ORÇAMENTO SIGEM MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,18
*				
MOPSIGEMD	700681	PROGRAMAR SERVIÇOS NO SIGEM MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,05
*				
MOPUSO	700681	ANÁLISE MECÂNICA PTE USO MÚTUO SEM LEVANT DE CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,10
*				
MOTASC	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA SEMICADASTRO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,17
*				
MOTCLIENTE	700686	LEVANTAMENTO DE CLIENTES EM MERCADO POTENCIAL MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,40
*				
MOTLEV	700686	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	10,00
*				
MOTLEVPM	700686	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	5,00
*				
MOTPCDIP	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRO IDENTIFICAÇÃO PROPR NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,40
*				
MOTPCDRE	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRO RDA EXISTENTE NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	8,70
*				
MOTPCP	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA PRORDR NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	10,00
*				
MOTPPN	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIMETRIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	5,00
*				
MOTPSC	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA SEMICADASTRO NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	11,70
*				
MOTPTV	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA TRAVESSIA NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	3,00
*				
MOTRCP	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR P/COMPUTADOR MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,82
*				
MOTRPA	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIALTIM MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,00
*				
MOTRPN	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIMETRIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,50
*				
MOTTRV	700686	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA TRAVESSIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	3,00
*				
USPROJ	0	US DE PROJETO US DE PROJETO	US	1,00

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

MOCAPA		CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROVEITAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
MOCAPAC	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV COMPLEXO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCAPAS	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV SIMPLES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCAPD	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE DESEQUIPADO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCAPI	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE INSTALAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCAPR	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RETIRAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,70
*				
MOCAPRD	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RET DESEQUIP MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCAPRI	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RETIRAR+INST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,70
*				
MOCAPRM	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE REMOVER MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,40
*				
MOCASA	700270	CONSTRUÇÃO SERVIÇOS ADICIONAIS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCATN	700270	INSTALAÇÃO DE ATER.COMP. COM ATÉ 3 HASTES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,15
*				
MOCATNA	700270	INST. DE HASTE ADICIONAL PARA ATERRAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCBICO	700270	INST. DE BICO DE LUZ EM CONJUNTO COM A OBRA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCCCONVRDI	700270	SUBSTITUIÇÃO REDE CONV. P/ REDE ISOL DE MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,08
*				
MOCCCONVRDP	700270	SUBSTITUIÇÃO DE REDE CONV. P/ REDE PROT. MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCDCONRDI	700270	DERIVAÇÃO/TRANSIÇÃO REDE CONV. P/REDE ISOLADA MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCDCONRDP	700270	DERIVAÇÃO/TRANSIÇÃO REDE CONV.P/REDE PROTEGIDA MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCOB	700270	INST. COBERTURA ISOLANTE (POR FASE/VÃO) COM PODA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCCP1	700270	INST.1 COND POR VÃO REDE PRIMÁRIA POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCCP1R	700270	RETIRADA 1 CONDUTOR POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCCP2	700270	INST. 2 COND POR VÃO DE REDE PRIM POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,18
*				
MOCCP2R	700270	RETIRADA 2 CONDUTORES POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,11
*				
MOCCP3	700270	INST. DE 3 COND POR VÃO REDE PRIM POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCCP3R	700270	RETIRADA DE 3 COND. POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,12
*				
MOCCPOLUZ		INST. PTE C/UM PROJETO PARA CAMPOS DE LUZ		