

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCCRDI	700270	INST.REDE ISOL MT (EMEND E TERM) POSTEAÇÃO EXIST	US	0,96
*				
MOCCRDP	700270	INST.REDE PROTEGIDA MT POSTEAÇÃO EXIST-P/POSTE	US	0,35
*				
MOCCRDPA	700270	CIRCUITO ADICIONAL DE REDE PROTEGIDA DE MT	US	0,30
*				
MOCCRP	700270	REESTICAMENTO DE REDE PRIMÁRIA POR VÃO	US	0,08
*				
MOCCRS	700270	REESTICAMENTO DE REDE SECUNDÁRIA POR VÃO	US	0,05
*				
MOCCS1	700270	INST.DE 1 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXIST	US	0,10
*				
MOCCS1R	700270	RETIRADA 1 COND P/VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,06
*				
MOCCS2	700270	INST .2 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,13
*				
MOCCS2R	700270	RETIRADA 2 COND P/VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,08
*				
MOCCS3	700270	INST.3 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,16
*				
MOCCS3R	700270	RETIRADA 3 COND P/ VÃO REDE SECUNDÁRIA	US	0,10
*				
MOCCS4	700270	INST.4 COND P/VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXIST	US	0,19
*				
MOCCS4R	700270	RETIRADA 4 CONDUTORES POR VÃO DE REDE SECUNDÁRIA	US	0,11
*				
MOCCS5	700270	INST.5 COND P/ VÃO REDE SECUND POSTEAÇÃO EXISTENTE	US	0,21
*				
MOCCS5R	700270	RETIRADA 5 CONDUTORES POR VÃO DE REDE SECUNDÁRIA	US	0,13
*				
MOCCSI	700270	INST. VÃO MULTIPLEXADO BT COM EMENDAS E CONEXÕES	US	0,30
*				
MOCCXBT	700270	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSÃO.	US	0,10
*				
MOCCXMT	700270	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA ALTA TENSÃO.	US	0,20
*				
MOCCZ	700270	INST. DE CRUZETA, INCLUSIVE ISOLADORES (UMA PEÇA)	US	0,13
*				
MOCCZR	700270	RETIRADA DE CRUZETA (UMA PEÇA)	US	0,04
*				
MOCD	700270	INST.DERIV PRIM 1 S/TROCA PTE C/INST CH P.RAIOS	US	0,20
*				
MOCD3	700270	INSTAL.DERIV PRIM 3 S/TROCA PTE COM CH PRAIOS	US	0,40
*				
MOCDARE	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRAMENTO RDA REDE EXISTENTE	US	0,87
*				
MOCDISP		OPERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO C/ SINALIZAÇÃO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCDP1R		RET DERIV. PRIM 1 S/TROCA PTE COM RET CH, P RAIOS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCDP3R		RET DERIV.PRIM 3 S/ TROCA PTE,C/ RET CH,P.RAIOS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCDRIP		MÃO-DE-OBRA CADASTRAMENTO RDR IDENT PROP		
	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,14
*				
MOCDSBT		DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCDSBTR		RETIRADA DE DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCDSMT		DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ALTA TENSÃO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,40
*				
MOCDSMTR		RETIRADA DE DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ALTA TENSÃO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCESOLO		INST. DE ESCORA SUBSOLO, INCL RECOMP DO PASSEIO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCEST		INST.ESTAI PTE A PTE, CRUZ A CRUZ, CRUZ A POSTE.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCESTCP		INST. DE CONTRA POSTE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,23
*				
MOCESTCPCZ		INST.ESTAI P CP OU CZ CP COM INSTAL.CONTRA PTE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,30
*				
MOCESTCPR		RETIRADA DE CONTRA POSTE, INCLUSIVE ESTAI.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,12
*				
MOCESTPCPCZCPR		RET ESTAI P CP OU CZ A CP INCL RET CONTRA POSTE.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCESTPPCZR		RET ESTAI PTE A POSTE, CRUZ A CRUZ, CRUZ A POSTE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCFC		INST. DE CHAVE UNIPOLAR (UMA PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCFCB		INST. DE CHAVES FAÇA BASCULANTE TRIPOLAR		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,82
*				
MOCFCBR		RETIRADA DE CHAVE BASCULANTE TRIPOLAR		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,49
*				
MOCFCR		RETIRADA DE CHAVE FAÇA UNIPOLAR		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCFS		INST. DE CHAVES FUSÍVEIS (UMA PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCFSR		RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL (UMA PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCIPBC		SUBST BRAÇO/SUPORTE IP PONTO CONV INCL LUMINÁRIA		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,17
*				
MOCIPBNSC		SUBST DE BRAÇO/SUPORT IP PONTO NÃO CONV INCL LUMIN		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,32
*				
MOCIPBSC		SUBST BRAÇO/SUPORTE IP PONTO SEMI CONV INCL LUMIN		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
*				
MOCIPC		INST. DE PONTO CONVENCIONAL COMPLETO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCIPCR		RETIRADA DE PONTO CONVENCIONAL COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCIPCSC		SUBST PONTO CONV POR PONTO SEMI CONV IP		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPLC		SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM PONTO CONVENCIONAL		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCIPLNC		SUBST LUMINÁRIAS PONTO NÃO CONV ATÉ DUAS LUMIN		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,29
*				
MOCIPLNC3		SUBST LUMIN PONTO NÃO CONV C/TRÊS OU MAIS LUMIN		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,43
*				
MOCIPLSC		SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM PONTO SEMI CONV		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPNC		INST. PONTO NÃO CONV COMPL ATÉ DUAS LUMINÁRIAS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
*				
MOCIPNC3		INST.PONTO NÃO CONV COMPL C/TRÊS OU MAIS LUM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,25
*				
MOCIPNC3R		RET PONTO NÃO CONV COMP C/ TRÊS OU MAIS LUMINÁRIAS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,18
*				
MOCIPNCR		RET PONTO NÃO CONV COMPLETO ATÉ DUAS LUMINÁRIAS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,13
*				
MOCIPSC		INST. DE PONTO SEMI CONVENCIONAL COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
MOCIPSCR		RETIRADA DE PONTO SEMI CONVENCIONAL COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCJAMP		ABERT FECHAMENTO JAMPE CIRCUITO MT MANOBRA		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCONC		CONCRETAGEM DE BASE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCPA		APRUMAR POSTE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,25
*				
MOCPACOD		INST. PTE DE AÇO CHICOTE DUPLO, COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,26
*				
MOCPACOS		INST. POSTE DE AÇO CHICOTE SIMPLES		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCPCVREC		CAVA REATERRADA INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,08
*				
MOCPCVROCHA		CAVA PARA POSTE EM ROCHA		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,30
*				
MOCPCVSREC		CAVA REATERRADA SEM RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,04
*				
MOCPCD		INST. DE POSTE DE AÇO PARA DESVIO DE RAMAL		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPID		INST. DE POSTE, SEM EQUIPAGEM.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCPO13		INST. POSTE 13 A 17 M ORNAMENTAL, COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCPO4		INST. POSTE AÇO 4,5 M COMPLETO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPO9		INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,60
*				
MOCPR		INST. DE PÁRA RAIOS (UMA PEÇA) 1		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCPR1F		CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL 1F		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
*				
MOCPR3		INST. DE PÁRA RAIOS (UMA PEÇA) 3		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCPR3F		CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL 3F		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
*				
MOCPRA		REBAIXAM OU ALÇAM PTE C/DESEQUIP E/OU EQUIPAGEM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,50
*				
MOCPRINC		CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL INC		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,15
*				
MOCPROJ		INST. DE PROJETORES ADICIONAIS (PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCPRPES		CONSTRUÇÃO PADRAO RURAL PES		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,11
*				
MOCPRR		RETIRADA DE PÁRA RAIOS (UMA PEÇA)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCR1F410		CONSTRUÇÃO RDR 1F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,59
*				
MOCR1F410R		RETIRADA RDR 1F 4 1 0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	5,31
*				
MOCR1F43F10		CONVERSÃO RDR 1F 4/3F1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,46
*				
MOCR1F43F2		CONVERSAO RDR 1F 4/3F2		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,46
*				
MOCR1F43F4		CONVERSAO RDR 1F 4/3F4		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,37
*				
MOCR1F487		CONSTRUÇÃO RDR 1F AÇO 4,87MM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	6,10
*				
MOCR1F50		CONSTRUÇÃO RDR PROT 1F 50MM ²		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,59
*				
MOCR2F410		CONSTRUÇÃO RDR 2F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	9,74
*				
MOCR3F40336		CONSTRUÇÃO RDR 3F 4/0-336		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	14,22
*				
MOCR3F410		CONSTRUÇÃO RDR 3F 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	10,94
*				
MOCR3F410R		RETIRADA RDR 3F 4 1 0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	7,66
*				
MOCR3F50150		CONSTRUÇÃO RDR PROT 3F 50-150MM ²		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	14,22
*				
MOCRANC		INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAMENTO DE COND (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
*				
MOCRANC3		INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAM COND (RDR) 4-1/0		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,42
*				
MOCRANC340		INST. ESTAI ÂNCORA, REESTICAM COND (RDR) 4/0-336		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,54
*				
MOCRAP		APRUMAR POSTE (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,28
*				
MOCRAP3		APRUMAR POSTE (RDR 3)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,40
*				
MOCRAPI		INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRAPI3		INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4 – 1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRAPI340		INSTALAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4/0 AWG – 336,4		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRAPIBT		INST. PTE EQUIP C/ BT P/ ATEND CLIENTES NO RURAL		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCRAPID		INSTALAR POSTE SEM EQUIPAGEM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
*				
MOCRAPIDR		RETIRAR POSTE EQUIP. (RDR 3) 4/0 AWG-336,4 MCM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
*				
MOCRAPIR		RETIRAR POSTE DESEQUIPADO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,39
*				
MOCRAPR		RETIRAR POSTE EQUIPADO (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
*				
MOCRAPR3		RETIRAR POSTE EQUIPADO (RDR 3) 4 – 1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,84
*				
MOCRAPRM		REMOVER POSTE EQUIPADO, DISTÂNCIA ATÉ 1,00M		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,04
*				
MOCRATN		INST.UM ATERRAMENTO COMPLETO COM ATÉ TRÊS HASTES		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
*				
MOCRATNA		INST. DE HASTE ADICIONAL PARA ATERRAMENTO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCRATNC		ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
*				
MOCRC		LANÇAMENTO DE 01 (UM) CONDUTOR PRIMÁRIO POR KM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRCAP		INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,53
*				
MOCRCAP3		INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 3)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,77
*				
MOCRCAP312		INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 12 (RDR 3)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,25
*				
MOCRCAP312R		RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 12 RDR 3.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,44
*				
MOCRCAP36		INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR 3)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,99
*				
MOCRCAP36R		RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 RDR 3.		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCRCAP3R		RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 3)		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
*				
	MOCRCAP6	INST. DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,69
*				
	MOCRCAP6R	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 06 (RDR1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,24
*				
	MOCRCAPR	RETIRADA DE CAPACITORES, CONJUNTO DE 03 (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
*				
	MOCRCP2	LANÇ 2 CONDUTORES PRIM P/KM (RDR 3Æ) 4-1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	4,80
*				
	MOCRCPS	LANÇ 2 CONDUTORES FASE E NEUTRO POR KM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,33
*				
	MOCRCVROCHA	CAVA PARA POSTE EM ROCHA BLOCO ANCORADO E CONSOLE		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,30
*				
	MOCRCZ	INST CRUZETA,INCL ISOLADOR (1 PEÇA) RDR 4-1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,21
*				
	MOCRCZ40	INST CRUZ, INCLUS ISOL (1 PEÇA) RDR 4/0-336,4		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
*				
	MOCRCZ40R	RETIRAR CRUZ,INCLUS ISOL (UMA PEÇA) RDR 4/0-336,4		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
	MOCRCZR	RETIRAR CRUZ, INCLUS ISOLAD (UMA PEÇA) RDR 4 -1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
	MOCRD	INST.DERIV.PRIM 1 C/ TROCA PTE INST DE CH, P.RAIOS		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,89
*				
	MOCRD1F410	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 1F S/TPOST 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,22
*				
	MOCRD3	INST.DERIV.PRIM 3 TROCA PTE/CH/P RAIOS,COND 4 1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	2,72
*				
	MOCRD340	INST. DERIV. PRIMÁRIA TRIF, CAA 4/0 AWG-336,4 MCM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,54
*				
	MOCRD3F40336	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 3F S/TP 4/0-336		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,83
*				
	MOCRD3F410	MÃO-DE-OBRA DERIVAÇÃO 3F S/TPOST 4-1/0		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,64
*				
	MOCREPANT	INST. DE ESCORA DE PÂNTANO		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
	MOCRESTCP	INST. DE CONTRA POSTE RDR 1		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,26
*				
	MOCRESTCP3	INST. DE CONTRA POSTE (RDR 3) 4 - 1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
*				
	MOCRESTCP340	INST. DE CONTRA POSTE (RDR) 4/0 AWG 336,4 MCM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
	MOCRESTCP340R	RETIRADA CONTRA POSTE (RDR 3) 4/0 AWG - 336,4 MCM		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,19
*				
	MOCRESTCP3R	RETIRADA DE CONTRA POSTE (RDR 3) 4 - 1/0 AWG		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,14
*				
	MOCRESTCPR	RETIRADA DE CONTRA POSTE (RDR 1)		
	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,13
*				
	MOCRESUB	INST. DE ESCORA DE SUBSOLO		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRFC	700270	INST. DE CHAVE UNIPOLAR, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCRFCB	700270	INST. DE CHAVE FACA BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,31
*				
MOCRFCBR	700270	RETIRADA DE CHAVE FACA BASCULANTE TRIPOLAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,46
*				
MOCRFCR	700270	RETIRADA DE CHAVE UNIPOLAR, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCRFS	700270	INST. DE CHAVE FUSÍVEL, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCRFSR	700270	RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL, UMA PEÇA. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCRM3513KV	700270	MÃO-DE-OBRA BANCO TRANSFORMADOR 35-13KV COMPL MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	25,00
*				
MOCRM3513KV2	700270	MÃO-DE-OBRA BANCO TRANSFORMADOR 35-13KV COMP2P MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	9,00
*				
MOCRMED	700270	INST. DE MEDIDOR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCRMOD	700270	MODIFICAÇÃO EM RDR DE U1 PARA U4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRMOD3	700270	MODIFICAÇÃO EM RDR DE N1 PARA N4 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,47
*				
MOCRONC	700270	MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE BASE DE POSTE MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCRPR	700270	INSTALAR PADRÃO RDR SEM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,27
*				
MOCRPR1	700270	INST. DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,07
*				
MOCRPR3	700270	INST. DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCRPR3R	700270	RETIRADA DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,03
*				
MOCRPRM	700270	INSTALAR PADRÃO RDR COM MURETA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,09
*				
MOCRPRR	700270	RETIRADA DE PÁRA RAIOS, UMA PEÇA, RDR 1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,02
*				
MOCRRLG	700270	INST.RELIGADOR,SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF – RDR 1Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,83
*				
MOCRRLG3	700270	INST.RELIGADOR,SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF – RDR 3Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,20
*				
MOCRRLG3R	700270	RET RELIGADOR, SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF, RDR 3Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,42
*				
MOCRRLGR	700270	RET RELIGADOR, SECCIONALIZ OU AUTOTRANSF, RDR 1Æ. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,29
*				
MOCRRT1	700270	INST. DE REGULADOR DE TENSÃO 1 MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,61
*				
MOCRRT3		INST. DE REGULADOR DE TENSÃO 3		

	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	3,20
*				
MOCRSC	700270	SUBST CONDUTORES (RET E INST.) POR KM, RDR 1/Æ	US	5,56
*				
MOCRSC310	700270	SUBST COND (RET E INST.) P/KM, RDR 3/Æ 4 – 1/0 AWG	US	8,00
*				
MOCRSC340	700270	SUBST COND (RET E INST) P/KM, RDR 3/Æ 4/0 AWG-336,4	US	10,40
*				
MOCRSE	700270	INST. DE S/E RURAL 1 COM PADRÃO, SEM MURETA	US	0,68
*				
MOCRSE1F	700270	CONSTRUÇÃO RDR SE 1F S/MUR	US	0,47
*				
MOCRSE3	700270	INST. DE S/E RURAL 3 COM PADRÃO, SEM MURETA	US	0,85
*				
MOCRSE3F	700270	MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDR SE 3F S/MUR	US	0,61
*				
MOCRSE3R	700270	RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	US	0,60
*				
MOCRSE3R	700270	RETIRADA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO	US	0,30
*				
MOCRT1	700270	INST. REG TENSÃO MONO, C/ PTE/ CHAVES/PÁRA RAIOS	US	1,61
*				
MOCRT1R	700270	RETIRADA DE REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO	US	1,13
*				
MOCRT3	700270	INST. BANCO REG TENSÃO TRIF C/PTE/CHAVES/PÁRA RAIOS	US	3,20
*				
MOCRT3R	700270	RETIRADA DE REGULADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO	US	2,24
*				
MOCSDISP	700270	SINALIZ DISPOS PROTEÇÃO (NA), EXCL DISPOS MANOB.	US	0,04
*				
MOCVAL	700270	VALETA ASF,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP E LANÇ CAB	US	0,14
*				
MOCVALG	700270	VALETA GRAMA,M,C/LANÇ DUTOS,INCLUS RECOMP LANÇ CAB	US	0,04
*				
MOCVALP	700270	VALETA PASSEIO,M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB	US	0,07
*				
MOCVALT	700270	VALETA TERRA,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB	US	0,05
*				
MOPACE	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA CÁLCULO ELÉTRICO	US	0,60
*				
MOPAEX	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA EXTENSÃO REDE	US	1,00
*				
MOPAEXS	700681	PROJ.COMPL P/ INST. PTE RDU SEM LEVANT.CAMPO	US	0,75
*				
MOPAM	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA MODIFICACAO	US	1,70
*				
MOPAMS	700681	PROJ.COMPL P/MOD RDU PTE EXISTENTE S/ LEVANT CAMPO	US	1,28
*				
MOPARD		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR DIRETO		

	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	15,32
*				
MOPARM		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA REFORMA/MELHORAMENTO		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,70
*				
MOPARMS		PROJ COMPL P/REF REFORÇO RDU PTE EXIST S/LEV CAMPO		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,28
*				
MOPARTRV		PROJETO COMPLETO DE TRAVESSIA DE REDES		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,13
*				
MOPARTV		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA/RDR TRAVESSIA		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	6,13
*				
MOPCA		PROJETO DE CIRCUITO DE REDE PRIMÁRIA ADICIONAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,30
*				
MOPCLIENTE		ATUALIZAÇÃO DE CLIENTES EM MERCADO POTENCIAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,03
*				
MOPIP		PROJETO DE INST./SUBSTITUIÇÃO IP POSTE EXISTENTE		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,34
*				
MOPIPSB		PROJ COMPLETO ILUMINAÇÃO C/ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,00
*				
MOPIR		PROJETO DE INTERCALAÇÃO DE POSTE EM ÁREA RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,00
*				
MOPLEV		LEVANT.CAMPO P/ PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE URBANA		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,25
*				
MOPLEVM		LEVANT.CAMPO P/PROJ MOD/REFORMA/REFORÇO R.URBANA		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,42
*				
MOPLEVMODR		LEVANT.CAMPO P/ PROJ.MOD/REFORMA/REFORÇO R.RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,06
*				
MOPLEVR		LEVANT CAMPO P/ ORÇAMENTO PROJ EXTENSÃO REDE RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,80
*				
MOPLEVUSO		LEVANT DE CAMPO P/ ANÁLISE MECÂNICA PTE USO MÚTUO		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,25
*				
MOPPASTA		LIBERAR SUB PASTA PARA EXECUÇÃO		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,06
*				
MOPPRORC		DIGITAR ORÇAMENTO DE MATERIAL NO PROORC		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,10
*				
MOPRBT		PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO PTE BT EM ÁREA RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,80
*				
MOPRCP		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR P/ COMPUTADOR		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,60
*				
MOPRD		PROJETO COMPLETO DE DESATIVAÇÃO DE RDR		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	3,56
*				
MOPRE		PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDR		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	2,50
*				
MOPRM		PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE POSTE EM ÁREA RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,70
*				
MOPRMOD		PROJ.COMPL MODIF PTE DE BT EM ÁREA RURAL		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	1,36
*				
MOPRPE		MÃO-DE-OBRA PROJETO RDR PERFIL EXIST		
	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	2,74
*				
MOPRR		PROJ.COMPL REFORMA OU REFORÇO RDR S/ LEVANT CAMPO		

	700681	MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	5,86
*				
MOPRRL	700681	PROJ COMPL REFORMA/REFORÇO RDR C/ LEVANT DE CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	8,92
*				
MOPSIGEM	700681	DIGIT E LIBERAÇÃO DE PROTOCOLO DE ORÇAMENTO SIGEM MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,18
*				
MOPSIGEMD	700681	PROGRAMAR SERVIÇOS NO SIGEM MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,05
*				
MOPUSO	700681	ANÁLISE MECÂNICA PTE USO MÚTUO SEM LEVANT DE CAMPO MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA	US	0,10
*				
MOTASC	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA SEMICADASTRO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,17
*				
MOTCLIENTE	700686	LEVANTAMENTO DE CLIENTES EM MERCADO POTENCIAL MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,40
*				
MOTLEV	700686	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	10,00
*				
MOTLEVPM	700686	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	5,00
*				
MOTPCDIP	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRO IDENTIFICAÇÃO PROPR NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,40
*				
MOTPCDRE	700686	MÃO-DE-OBRA CADASTRO RDA EXISTENTE NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	8,70
*				
MOTPCP	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA PRORDR NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	10,00
*				
MOTPPN	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIMETRIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	5,00
*				
MOTPSC	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA SEMICADASTRO NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	11,70
*				
MOTPTV	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA TRAVESSIA NOVO MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	3,00
*				
MOTRCP	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR P/COMPUTADOR MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,82
*				
MOTRPA	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIALTIM MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	1,00
*				
MOTRPN	700686	MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDR PLANIMETRIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	0,50
*				
MOTTRV	700686	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA TRAVESSIA MÃO-DE-OBRA TOPOGRAFIA RDA	US	3,00
*				
USPROJ	0	US DE PROJETO US DE PROJETO	US	1,00

MOCAPA		CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROVEITAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
MOCAPAC	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV COMPLEXO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCAPAS	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV SIMPLES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCAPD	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE DESEQUIPADO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCAPI	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE INSTALAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,00
*				
MOCAPR	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RETIRAR MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,70
*				
MOCAPRD	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RET DESEQUIP MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,35
*				
MOCAPRI	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE RETIRAR+INST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,70
*				
MOCAPRM	700270	CONSTRUÇÃO RDA POSTE REMOVER MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,40
*				
MOCASA	700270	CONSTRUÇÃO SERVIÇOS ADICIONAIS MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,05
*				
MOCATN	700270	INSTALAÇÃO DE ATER.COMP. COM ATÉ 3 HASTES MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,15
*				
MOCATNA	700270	INST. DE HASTE ADICIONAL PARA ATERRAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCBICO	700270	INST. DE BICO DE LUZ EM CONJUNTO COM A OBRA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,09
*				
MOCCCONVRDI	700270	SUBSTITUIÇÃO REDE CONV. P/ REDE ISOL DE MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	1,08
*				
MOCCCONVRDP	700270	SUBSTITUIÇÃO DE REDE CONV. P/ REDE PROT. MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCDCONRDI	700270	DERIVAÇÃO/TRANSIÇÃO REDE CONV. P/REDE ISOLADA MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCDCONRDP	700270	DERIVAÇÃO/TRANSIÇÃO REDE CONV.P/REDE PROTEGIDA MT MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,50
*				
MOCCOB	700270	INST. COBERTURA ISOLANTE (POR FASE/VÃO) COM PODA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,06
*				
MOCCP1	700270	INST.1 COND POR VÃO REDE PRIMÁRIA POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,16
*				
MOCCP1R	700270	RETIRADA 1 CONDUTOR POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,10
*				
MOCCP2	700270	INST. 2 COND POR VÃO DE REDE PRIM POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,18
*				
MOCCP2R	700270	RETIRADA 2 CONDUTORES POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,11
*				
MOCCP3	700270	INST. DE 3 COND POR VÃO REDE PRIM POSTEAÇÃO EXIST MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,20
*				
MOCCP3R	700270	RETIRADA DE 3 COND. POR VÃO DE REDE PRIMÁRIA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA	US	0,12
*				
MOCCPOLUZ		INST. PTE C/UM PROJETOR PARA CAMPOS DE LUZ		