PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: PROJETOS DE MODIFICAGAO, EXTENSAO DE REDE E ILUMINAGAO PUBLICA
LOCAL: CVCTEC_LS_55 - ORLA DA LAGOA CENTRAL
RESPONSAVEL TECNICO: CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO [ CREA 50.495/D [ ART N°:14201700000004041101
REFERENCIA DE PRECOS: PRECOS DE MERCADO COTADOS EM JANEIRO/FEVEREIRO DE 2019 | DATA: 02/05/19 | BDI 33,82%
i N PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. n -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 227769| CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM? / 13-34MM? PC 1.149,00 [ RS 2,25 | RS 2.585,25 | RS 3,01 [ RS 3.458,49
2 3954| FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19MMX20M RL 20,00 [ RS 4,97 | R$ 99,40 | RS 6,65 [ RS 133,00
3 3996| FITA AUTOFUSAO ISOLANTE BORRACHA 19MMX10M RL 40,00 | RS 14,11 | RS 564,40 | RS 18,88 | RS 755,20
4 3673| FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AMARELA 19MMX20M RL 1,00 | RS 6,29 | RS 6,29 | RS 8,42 | R$ 8,42
5 3715| FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AZUL 19MMX20M RL 1,00 [ RS 5,86 | RS 5,86 | RS 7,84 | RS 7,84
6 3616| FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERDE/BRANCA 19MMX20M RL 1,00 | RS 6,29 | RS 6,29 | RS 8,42 | R$ 8,42
7 3681| FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERMELHA 19MMX20M RL 1,00 [ RS 542 | RS 542 | RS 7,25 [ RS 7,25
8 2980| ARAME DE AGO, DIAMENTRO 2,76MM (12 BWG) KG 24,00 [ RS 10,09 | RS 242,16 | RS 13,50 [ RS 324,00
9 297143 | ELETRODUTO AGO ZINCADO COM LUVA 1.1/2P X 3M PC 32,00 [ RS 70,84 | RS 2.266,88 | RS 94,80 | RS 3.033,60
10 298356 CURVA ACO ZINCADO P/ ELETRODUTO 1.1/2P 90° PC 16,00 | RS 15,23 [ RS 243,68 | RS 20,38 | RS 326,08
1 65| LUMINARIA LED POTENCIA ATE 68W FLUXO LUMINOSO APROXIMADO pC 38300 | RS 73201 | RS 280.359.83 | RS 979,60 | R$  375.186.80
8.000Im EFICIENCIA LUMINOSA > 115Im/w
12 327361| RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 105-305V PC 383,00 | R$ 19,10 | RS 7.315,30 | RS 25,56 | RS 9.789,48
14 396 PADRAO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. TRIFASICO 40A MONTADO EM P(| U.N 16,00 | RS 943,02 | RS 15.088,32 | R$ 1.261,98 [ RS  20.191,68
VALOR TOTAL MATERIAIS RS 308.789,08| RS 413.230,26
MAO DE OBRA DE CONSTRUGAO PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT. RS.UNIT. RS. TOTAL RS.UNIT. RS. TOTAL
1 |US. CONST. RDA MAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE REDE ELETRICA us 43,90 RS 1.264,44 R$ 55.508,92 RS 1.692,11 [ R$  74.283,63
2 |Us. CONST. RDS MAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE REDE SUBTERRANEA us RS 1.264,44 RS 0,00 RS 1.692,11 [ RS -
VALOR TOTAL MAO DE OBRA R$ 55.508,92 RS 74.283,63
RESUMO PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
VALOR TOTAL MATERIAIS R$ 308.789,08 R$ 413.230,26
VALOR TOTAL MAO DE OBRA R$ 55.508,92 RS 74.283,63
VALOR TOTAL R$ 364.298,00 R$ 487.513,89

Belo Horizonte, 02 de Maio de 2019
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