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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA POR DOS SOL - VILA MARIA
1. SERVICOS PRELIMINARES

Sao de responsabilidades da CONIRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e
normas de seguranca e higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de profecdo
individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como:
botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extinfores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdées de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalagcdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficara sob-responsabilidade da confratada o mobiliario, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que sera de responsabilidade da mesma.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das efapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das
obras. Incluem-se neste servico a localizagdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local da
obra, de todos 0s equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalacdes necessarios &
execucao dos servicos contratados. Ja a desmobilizacdo consiste na desmontagem e refirada
de todas as estruturas, construgcoes e equipamentos do canteiro de obras.

Esta previsto a locacdo de container (6,0X2,3X2,6M) com isolamento térmico para
escritorio com ar condicionado e lavatodrio e sanitario.

As placas de identificacado da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias
da Resolucdo CREA n® 407/96, que ‘regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do
exercicio profissional em obras, instalacoes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”
e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 1,50 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determina¢do do posicionamento de fodas as placas no canteiro de servigcos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificagcdes contfidas na
planilha orcamentdaria.

A CONTRATADA devera realizar a vistoria cautelar nos imoveis ao redor da praca de

forma a garantir os interesses e direitos da PREFEITURA, da empresa contratada e dos
proprietarios dos imoveis.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Contratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funcionadrios
da Empresa que serdo efetivados para execu¢do dos servicos.
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A Confratada devera fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de tfrabalho
durante fodo o tempo de execucao dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal,
com respectivos hordrios de frabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Sera permitida a substituicGo de funcionarios, quanfo de notdria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se aqpresentard
uniformizada e identificada.

Engenheiro de Obra: A Confratada devera manter engenheiros responsaveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizagdo.

Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no
local da obra, responsavel pelo recebimento e manutengdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

Vigia Noturno: A Contratada deverad manter o vigia noturno no local da obra,

responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.
3. PROJETOS EXECUTIVOS

A CONITRATADA devera elaborar o0s seguintes projeftos executivos e Anotfar
Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

- Estrutura de Concreto Armado incluindo fundag¢do: deverd ser considerado no projeto:
pilares, lgjes e vigas de concreto armado, cintas, estacas para a fundacdo e contencado.

- Terraplanagem: devera ser considerado no projeto: planta e secoes.

- Hidrosanitario: devera ser considerado no projeto a area para duchas.

- Drenagem: devera ser considerada no projeto a drenagem das quadras permeaveis.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo uftiliza-
los em outros locais, guando julgar necessario. Os projetos deverdo ser enfregues em arquivo
eletrébnico com extensdo DWG (AutoCad 2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos
em papel Formato padrdo Al devidamente preenchidos e em escala legivel, ndo sendo
possivel utilizar o Formato Al, poderdo ufilizar oufros Formatos que serdo medidos
proporcionalmente.

4. DEMOLICOES E RETIRADAS

Demolicées, Remogées e Transportes

As demolicdées e remog¢odes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentarias
ou sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que a
quadra existente no terreno devera ser fotalmente demolida.

A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remogdes e
limpezas, sera devidamente destinado a bota fora com DistaGncia Média de Transporte (DMT)
de 15 km.
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Sera ufilizado caminhdo basculante para a fransportacdo dos materiais a serem
descartados. O material devera estar distribuido na badscula, de modo a ndo haver
derramamento pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

5. MOVIMENTACAO DE TERRA

Condicdes gerais

Os servicos sO poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos
respectiva, nGo devendo ser executadas, escavacdes desnecessarias e os servicos deverdo
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.

Esta previsto a execucdo de aterros de forma a recompor locais onde sairam muito
entulho de demolicGo, nas arquibancadas e nas rampas.

6. CONTENCOES

Foram estimados concreto, ago e formas para a execugAo das contengdes previstas no
projeto, mas as estruturas deverdo ser de acordo com o projeto estrutural a ser elaborado pela
CONTRATADA.

A execucdo das estruturas deverdo satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do concreto;
As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes prejudiciais,
qQuer sob a acao dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto
fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

A armag¢ao com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; NGo poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projefo, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualquer substancia prejudicial & aderéncia, refirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.

As contencdes serdo executadas para suportar a terra em virtude da topografia do
ferreno e os cortes e patamares necessarios para atingir os platés para a implantacdo dos
pisos e equipamentos da praca. Assim, o sistema deve ser bem planejado, calculado e
executado conforme as normas pertinentes, para impedir deslizamentos que possam gerar
desastres mais farde.

7. DUCHA

O piso para execucdo da ducha deve ser de concreto usinado armado, FCK 20 MPA,
espessura = 6cm de altura conforme composicdo da tabela de referéncia.
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8. QUADRA POLIESPORTIVA

O piso para execucdo das quadras poliesportivas devem ser de concreto usinado armado,
FCK 20 MPA, acabamento polido em nivel zero, espessura = 8cm de altura conforme
composicao da tabela de referéncia.

9. QUADRA DE AREIA

A quadra de areia devera receber em sua base uma camada drenante com brita e geotextil,
de forma a garantir a correta percolacdo da agua de chuva. A areia deverd ser artificial e
apresentada uma amostra previamente para a fiscalizacdo que analisara e dard o aceite no
material caso esteja de acordo. A camada de areia deverad ser de 20cm.

10. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

O campo de futebol society devera receber em sua base uma camada drenante com brita,
PO de pedra e geotextil, de forma a garantir a correta percolacdo da agua de chuva.

11. ARQUIBANCADA E ESCADAS

Foram estimados concrefo, aco e formas para a execucdo das arquibancadas e
escadas previstas no projeto, mas as estruturas deverdo ser de acordo com o projeto estrutural
a ser elaborado pela CONTRATADA.

12. PAVIMENTACAO

O ferreno serd devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar agua na
superficie.

Pisos de concretfo

Para a fixagcdo dos equipamentos de gindstica, brinquedos e pergolado, esta previsto a
execucao de piso de concreto de 20MPA.

Serd langado concreto usinado com resisténcia minima de 20 MPa; espessura final de 6,0
cm, objetivando o perfeito acabamento polido e nivelado mecanicamente para execu¢cAo
dos passeios previstos em projeto, o concreto deve ser constituido por cimento Portland, de
alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR 5732 e NBR 5733, Os
agregados devem satisfazer a NBR 7211,.A agua deve ser impida, isenta de teores prejudiciais
de sais, dleos, acidos, dlcalis e substancias orgdnicas;.
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Durante o espalhamento do concreto sera instalada na superficie, tela de aco CA-60
soldada plana 5 mm.. Em hipdtese nenhuma, sera aceita a ufilizagcdo de tela em rolo.

O concreto sera devidamente adensado atfravés de vibradores de imersdo e réguas
vibratorias. O acabamento serd executado, ufilizando-se desempenadeiras mecanicas, até
que se obtenha uma superficie vitrificada.

Serg efetuada a cura da lgje, submetendo-a a aspersdo contfinua de agua, nas 3 horas
subsequentes a da concretagem e durante os 14 dias seguintes.

O corte das juntas de dilatagcdo sera executado com serra mecdanica provida de disco
diamantado, espacadas de 1 mefro formando retdngulos na largura do passeio. A
profundidade do corte sera de 3 cm.

Fornecimento e Assentamento de Meio Fio:

Meio-fio é a guia de concreto ufilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa
do passeio ou separador do canteiro central, imitando a sarjeta longitudinalmente.

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensdées 15cm x 13cm x 30cm
(base inferior x base supetrior x altura).

O meio-fio da praga deverad ser pintado com tinta branca a base de cal.

Condicébes gerais:

Equipamentos

Serdo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de ago, carrinho de mdo, colher
de pedreiro, pas de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e
area de contato com um didmetro de 6 a 8 cm, fio de nylon efc.

Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e agua, com
resisténcia minima de 20 MPa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR
5732 e NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, alcalis e
substancias organicas.

A argamassa serd composta de cimento e areia no traco volumétrico 1:3. Cimento e
areia deverdo obedecer as especificacdes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Execucéo

Evitar, no transporte denfro da obra e no manuseio das pecas, a danificacao dos bordos,
por pancadas e enfrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

Na&o utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para gjustar o
assentamento, por causar esforcos concenfrados e consequente recalque, desalinhamento e
refrabalho no servico em execug¢a@o.

N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira de
boca de lobo.

Pecas acidentalmente trincadas nGdo podem ser empregadas na execu¢cAo dos servicos.
Observar alinhamento fransversal e longitudinal da execugcdo, concordando possiveis
mudanc¢as de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pe¢as de comprimento igual @ metade do
padrdo, para melhor concordancia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as
pec¢as em colchdo de concreto e nas juntas do lado inferno do meio-fio, com a mesma
resisténcia do meio-fio.
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Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacées da
norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isenfas de pequenas
cavidades e bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas assentadas.

Filetar o rejuntamento das pe¢cas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucdo
da sarjeta.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face
de topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas entradas de veiculos deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m),
podendo chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados
inclinados, permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no sentido
longitudinal do mesmo, na entrada da garagem.

Controle Tecnologico

Os controles tecnologicos serdo realizados como descritos abaixo:

« Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais nGo poderdo apresentar
valores de ISC a 10% dos valores especificados;

« O concreto empregado devera ser submetido aos ensqios prescritos nas normas da
ABNT;

« Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a
NBR 7584;

« Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau
de compactacdo, quando verificado, nGo podera apresentar valores inferiores a 80% do grau
de compactagcdo obtido em fun¢do do ensaio normal de compactagcdo.

Controle Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, sera considerada uma folerdncia de 10
mm nas cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serao
folerados valores inferiores a 5 mm, atfravés de uma regua de 3,00 m de comprimento
instalada nos frechos refos em ambos os planos do meio-fio.

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas
ABNT, e projetos executivos solicitados.

As instalacoes de esgoto e aguas pluviais serdo em PVC série normal.

As tubulagoes subterrdneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaqixo
do piso acabado.

14. REVESTIMENTOS

O chapisco sera com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes, tetos e
estruturas.
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O reboco ou embog¢o paulista(massa unica) sera constituido por uma camada de
argamassa no tfraco 1:4 (cimento e areia) desempenado, somente serd executado apds a
pega completa do chapisco.

15. PINTURA

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacées, produtfos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminac¢ao, furos, eftc.

Para o piso da quadra, deverd ser prevista a pintura com tinta epoxi e pintura de
demarcag¢cdo de acordo com cada modalidade esportiva.

Pintura de Superficies Metdlicas

Depois da prepara¢cdo adequada da superficie deverad ser aplicado 2 demdos de primer
epoxi de 40 micras cada demadao e posteriormente 2 demaos de esmalfe alquidico fambém
com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demdaos conforme a especificacdo dos
fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico a indicacdo sera a da PMLS.

As superficies metadlicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto.

-Pintura de acabamento: tantas demados, quantas forem necessdrias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Deverad ser rigorosamente observado o intervalo entre
duas dema@os subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

16. GRADIS E SERRALHERIA

Guarda-corpo e corriméo
Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4” espacados

de 1,20m, travessa superior de 1.1/2”, gradil formado por tubos horizontais de 1” e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecanico.

Nas rampa existente sera instalado corriméao simples em tubo de aco galvanizado d =1
1/2",

Alambrado

Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a
fogo, fipo industrial, requadros para fixacao da fela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagcamento de
27, Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Os postes deverdo ser
chumbados.
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Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isenfos de rebarbas,
poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer oufro contaminante. A tela devera ser
esticada, transpassada e amarrada no requadro do portdo.

Disposi¢cées Finais

As marcas que por ventura foram utilizadas sGo para embasamento de similaridade, podendo
a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

A obra deverd ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efefuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacdes e equipamentos ufilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

A medicdo final da obra sé devera ser liberada depois de concluidas fodas as ligagcdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

ApOs o término da obra, a construtora deverd enfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacao contendo fodas as especificacdes de materiais utilizados,
bem como o “as built” das instalacoes.

Os seguintes servicos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa:
e Grama esmeralda (plantio e fornecimento)

Fornecimento de mudas (forracdo e mudas)

Equipamentos de ginastica — Academia ao ar livre

Brinquedos

Instalagoes elétricas

Mobiliario urbano

LAGOA SANTA, 30 DE MAIO DE 2023.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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